
公告日： 中央区西堀通６番町他　地内 総合評価方式を適用した理由： 予定価格（税抜）：

案件番号： 発注部署： 財務部契約課

工事番号： 工事担当課： 下水道管理センター 調査基準価格（税抜）：

工事名：

施工上の課題：

【総合評価の配点及び評価項目】

102.5 80
点 点

6.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0.500 1.000 2.000 0.500 0.500 0.500 2.000 0.500 0.500 0.500

№ 【技術資料の評価】 合計点 順位 №

1 株式会社　テックアサヒ 6.000 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.500 0.800 1.600 0.250 0.500 0.500 2.000 0.000 0.500 0.500 19.150 1  1

2 丸克建設　株式会社 2

3 アイビス技建　株式会社 6.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.250 0.000 0.500 2.000 0.000 0.250 0.000 14.500 2  3

4 青木環境事業　株式会社 4

5 株式会社　興和 5

6 株式会社　ノガミ 6

7 株式会社　水倉組 7

8 株式会社　大野建設 8

9 山隆リコム　株式会社　新潟営業所 6.000 1.000 0.500 2.000 1.000 0.000 0.000 0.500 0.800 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 14.400 3  9

【価格評価点＋技術評価点】

№ 順位 順位 順位 補足 区分 決定日 №

1 株式会社　テックアサヒ 2 1 1 候補 決定 2月2日 1

2 丸克建設　株式会社 辞退１ 辞退１ 2

3 アイビス技建　株式会社 3 2 3 3

4 青木環境事業　株式会社 辞退１ 辞退１ 4

5 株式会社　興和 辞退１ 辞退１ 5

6 株式会社　ノガミ 辞退１ 辞退１ 6

7 株式会社　水倉組 辞退１ 辞退１ 7

8 株式会社　大野建設 辞退１ 辞退１ 8

9 山隆リコム　株式会社　新潟営業所 1 3 2 9

　　　※ 配点基準価格とは、入札参加者が入札した価格のうち、予定価格以下（税抜）で調査基準価格（税抜）以上の最低入札価格（税抜）をいう。

　　　※ 価格点の算定式　入札価格が配点基準価格以上のとき ： 配点×（配点基準価格／入札価格）　　入札価格が配点基準価格未満のとき ：　配点／（１＋（配点基準価格／入札価格－１）×３）

TKA2（D）

98.959

92.938

適切かつ確実な施工の確保を図る観点から、企業の施工実績や工事成績などの技術的能力を評価するこ
とにより、工事の品質を向上させることが期待できるため、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基
づき、総合評価方式を適用した。

131,570,000 円 

14.500

119,300,000 円 

落札結果

技術評価点　(2)　  22.5 点

128,000,000

125,800,000

工事場所：

総 合 評 価 方 式 に 関 す る 評 価 調 書　 （土木・舗装 ／特別簡易型 Ⅱ型）

19.150

80.000125,500,000

125,800,000

128,000,000 78.438

【総合評価点決定日　令和８年１月２６日】

調査基準価格（税抜）
を下回った価格 点数

備考
予定価格（税抜）以下
で調査基準価格（税

抜）以上の価格

入札価格
（税抜）

同種工事
工事成績

障がい者
雇用

簡易な
施工計画

工事の施工能力

優良工事
表彰等

同種・類似
工事実績

国家資格
総合評価
受注回数

地域内
拠点工事成績

（平均点）

入札参加者名
総合評価点    (Ａ)＋(Ｂ)価格評価点 (Ａ)開札時の

辞退等 点数点数

地域・社会貢献度

配置予定技術者の能力

価格評価
点
(1)

入札参加者名

市内企業
の活用

除雪委託
契約

配点基準価格 125,500,000

125,500,000

入札を辞退

入札を辞退

入札を辞退

入札を辞退

14.400 94.400

入札を辞退

入札を辞退

79.809

ICT活用
工事の取
り組み・実

績

市消防団
協力

事業所

ボランティ
ア活動

技術評価点　(Ｂ)
備考

ワークライ
フバランス

の推進

技術の
継承

災害時
活動協力

技術評価点　(Ｂ)

持続可能な建設業への取組み

令和７年１２月１８日

総合評価点
(1)＋(2)

2025100796

下管第４２号

早川堀排水区枝線６９～３３４下水道管更生工事

企業の能力

工事概要：

新技術
の活用

【運用基準適用日　令和７年９月１日】

施工延長φ２５０ｍｍ～φ１，１００ｍｍＬ＝３８６．６３ｍ
本管更生工φ２５０ｍｍ　Ｌ＝６．８２ｍ
φ３００ｍｍ　Ｌ＝８８．４７ｍ　φ３５０ｍｍ　Ｌ＝７２．２３ｍ
φ４００ｍｍ　Ｌ＝２２．１４ｍ　φ４５０ｍｍ　Ｌ＝７２．３０ｍ
φ６００ｍｍ　Ｌ＝１７．００ｍ　φ１，１００ｍｍ　Ｌ＝１０７．６７ｍ
取付管更生工　Ｎ＝１３箇所

同種・類似
工事実績


