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ｱｲﾘｽ新潟第9

（有）コスモ
(株)A&T works

(株)TOTAL CREATION

B
P

E
P

N
O
.1

計画平面図・計画縦断面図・標準断面図
市道西5-65号線

【災復】市道西5-65号線（西12）道路災害復旧工事

新 　潟　 市

位　置

1

新潟市西区寺尾前通2丁目 地内

令和8年度　6災第191号

縮尺 図示 (A1)

課

長

補

佐

係

長

設

計

製

図

期

日

計画平面図･計画縦断面図･標準断面図

市道西5-65号線

平面図（S=1:100）
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+
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-1.673

-1.691
西5-65 KBM1

L=4.4m

標準断面図（S=1:50）

AS ASJa

L型側溝(350)

2.0% 2.0%

L型側溝(350)

表層工 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) t= 5cm

路盤工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(ARC40)  t=25cm

(撤去・再設置)

(撤去・再設置)

すりつけL=1.0m車道舗装A=49.1m2

L型側溝(350) L=9.6m

L型側溝(350) L=9.6m

復旧延長(単独)L=9.6m

施工延長 L=35.4m

特記事項

止まれ　N=1箇所
停止線　L=2.0m

止まれ　N=1箇所
停止線　L=2.0m

B
P-
9
.6

当該工事は、L型側溝を復旧する工事である。

工事を施工するにあたり、現地調査(縦横断測量含む)を実施し、

縦横断計画を策定し、監督員の承認を得てから施工すること。

縦横断計画を策定する際の勾配値については、

縦断勾配0.3％、横断勾配2.0％を原則とする。

L=25.8m

L型側溝(350)　L=21.76m

復旧延長(補助)　L=25.8m

集水桝

L型側溝(500)

車道舗装　A=127㎡

L型側溝(350)　L=12.6m 集水桝 L型側溝(350)　L=13.6m

5820

2910



計画横断面図

新 　潟　 市

位　置

2

地内

縮尺 1：50 (A1)

課

長

補

佐

係

長

設

計

製

図

期

日

計画横断面図

市道西5-65号線

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

BP
D = 0.000

GH=-1.53

FH=

AS AS
AS

+10.00
D =10.000

GH=-1.52

FH=

AS ASJa

NO.1
D =20.000

GH=-1.58

FH=-1.615

AS JaAS

EP
D =25.799

GH=-1.64

FH=-1.640

AS Ja

-1.630-1.634

-1.590-1.600

-1.668 -1.624

-1.658 -1.644

2.5%2.9%

2.4%2.6%

0.4%2.2%

0.1%0.4%

掘削

盛土

床掘り

埋戻し

1.2

-

0.3

0.2

○土工

新規 4.78

○舗装工

舗装 4.93

○撤去工

掘削

盛土

床掘り

埋戻し

1.5

-

0.4

0.2

○土工

新規 4.78

○舗装工

舗装 4.92

○撤去工

掘削

盛土

床掘り

埋戻し

1.3

-

0.3

0.2

○土工

新規 4.78

○舗装工

舗装 4.94

○撤去工

掘削

盛土

床掘り

埋戻し

2.3

-

0.4

0.3

○土工

新規 8.61

○舗装工

舗装 8.65

○撤去工

【災復】市道西5-65号線（西12）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通2丁目 

令和8年度　6災第191号

※単独費箇所の床堀・埋め戻し数量は、BP断面を準用して算出

※単独費箇所の舗装工面積は、平面図のCAD求積で算出

5820

2910

2390 2390



取付検討断面図

新 　潟　 市

位　置

3

地内

縮尺 1：50 (A1)

課

長

補

佐

係

長

設

計

製

図

期

日

取付検討断面図

市道西5-65号線

DL=0.00

DL=0.00

A - A 断面

B - B 断面

Co As CoAs As(補修済み)

(株)TOTAL CREATION ｱｲﾘｽ新潟第9

Co As Co
As Ja

（有）コスモ ｱｲﾘｽ新潟第9

【災復】市道西5-65号線（西12）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通2丁目 

令和8年度　6災第191号

0.
0
8



2

1

4

3

月極駐車場

影響復旧面積集計表

路線名： 西5-65号線 (補助)間口幅×奥行き50cm

番号 氏　　　名 箇　所 測　　　点 左右
間口

Co As ILB 砕石
(m)

1 月極駐車場 駐車場 NO.0+3.20 右 6.4 3.20 

2 (株)A&T works 駐車場 NO.0+3.25 左 6.5 3.25 

3 ｱｲﾘｽ新潟第9 駐車場 NO.0+16.55 右 20.3 10.15 

4 （有）コスモ 駐車場 NO.0+16.65 左 20.3 10.15 .

合計 16.60 10.15 

A4-30

A4-29

AS

AS

AS
AS

CO

AS

（駐）

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

Ja

ｱｲﾘｽ新潟第9

（有）コスモ(株)A&T works (株)TOTAL CREATION

B
P

E
P

N
O
.
1

平面図（S=1:100）

-1.691

5-65 KBM1

（駐）

新 　潟　 市

位　置

4

地内

縮尺 図示 (A1)

課

長

補

佐

係

長

設

計

製

図

期

日

乗入復旧計画図

市道西5-65号線

乗入復旧計画図

【災復】市道西5-65号線（西12）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通2丁目 

令和8年度　6災第191号

5

6

10.3

10.3

単独費箇所(間口幅×奥行き50cm)

5.2

As間口
(m) (m2)

5.2

5

6

番号

合計 10.4
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A B

ｱｲﾘｽ新潟第9

（有）コスモ
(株)A&T works

(株)TOTAL CREATION

-1.640
※L=10.5　i=0.24%←

-1.615-1.590
※L=12.55　i=0.40%→

排水計画図

新 　潟　 市

位　置

5

地内

縮尺 図示 (A1)

課

長

補

佐

係

長

設

計

製

図

期

日

排水計画図

市道西5-65号線

平面図（S=1:100）

※L=21.75　i=0.34%→
-1.673-1.600

-1.644

L=3.1

i=0.94%→

-1.658

※L=4.4

i=0.34%←

-1.691
西5-65 KBM1
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L=4.4m

道路横断勾配のすりつけ

L型側溝の計画高さ・勾配

道路横断勾配のすりつけ

L型側溝の計画高さ・勾配
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L=3.69m

L型側溝(500)

側溝工（S=1:20）

表示高さ

基礎砕石

コンクリート

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

敷モルタル

基礎砕石

コンクリート

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
A種(再利用)

敷モルタル

表示高さ

L型側溝(350)

【災復】市道西5-65号線（西12）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通2丁目 

令和8年度　6災第191号

A種(再利用)

※単独費区間の排水計画は、受注後に検討を行うこと。

i=2.5～2.3%　L=12.95m i=2.3～0.1%　L=13.95m

i=2.9～2.0%　L=22.11m

L型側溝(350)　L=21.76m 集水桝
L型側溝(500)

L型側溝(350)　L=12.6m 0.70m L型側溝(350)　L=13.6m

i=2.0%～すりつけ
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