
令和 8 年度 配水管布設工事

秋改支8第3号 新潟市南区飯島他 地内
令和 9年 3月 5日

日間

本工事は､漏水多発路線を解消するため配水管布設工事を行う。

1．配水管布設工 HPPE φ75 L=91.7m

1．仕切弁設置工 φ75 ― 1箇所

1．給配水管接続工 2箇所

1．仮設配水管布設・撤去工 SUS φ100 （レンタル管） L=94.0m

1．配水管撤去工 SGP φ80 L=19.7m VP φ75 L=70.0m HPPE φ75 L=2.0m

1．路面本復旧工 1式

1．その他 1式

新潟②

年 度 工 事 名

主 査 設 計

工 事

番 号

工 事

場 所

工 事

期 間

契約の日から まで

契約の日から

設 計 金 額 ￥ 円

内 訳

１．請負工事費 円

(1)工事価格 円

(2)消費税及び
地方消費税相当額

円

２．支給材料費 円

起 工

理 由

工 事

概 要

使用単価 令和8年5月 使用地区

新 潟 市 水 道 局



令和 8年度
秋改支8第3号
配水管布設工事
新潟市南区飯島他 地内

新潟②

開削工事及び小口径推進工事等
一般交通影響あり②
計上なし
35%を超え40%以下
金銭的保証
週休２日補正有り 通期

φ100仮設配水管布設・撤去工 レンタル期間 30日間
仮設給配水管接続工 レンタル期間 30日間

水道事業実務必携 令和7年度
新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

設 計 条 件 表

年度
工事番号
工事名
工事場所

使用単価
使用地区

諸経費体系

工種区分
施工地域・工事場所区分
現場環境改善費
前払金支出割合
契約保証の方法
週休2日補正

仮設材条件

主な採用歩掛

令和8年5月

水道事業実務必携



直接工事費 式 1
( )

共通仮設費

共通仮設費率計算額 式 1

運搬費 式 1

仮設レンタル管運搬費
式 1

第24号明細表

建設機械運搬費
式 1

第25号明細表

技術管理費 式 1

通水試験費
式 1

第26号明細表

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費等 式 1

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190004-0)

- 1 -
新 潟 市 水 道 局



一般管理費 計算額 式 1

契約保証費 式 1

工事価格

消費税相当額 式 1

本工事費

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190004-0)

- 2 -
新 潟 市 水 道 局



φ75配水管布設工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第1号明細表

土工 式 1
第2号明細表

管工 式 1
第3号明細表

φ75再掘削工

土工 式 1
第4号明細表

φ100仮設配水管布設・撤去工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第5号明細表

土工 式 1
第6号明細表

管工 式 1
第7号明細表

仕切弁設置工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第8号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190004-0)

- 3 -
新 潟 市 水 道 局



管工 式 1
第9号明細表

給配水管接続工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第10号明細表

土工 式 1
第11号明細表

管工 式 1
第12号明細表

仮設給配水管接続工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第13号明細表

土工 式 1
第14号明細表

管工 式 1
第15号明細表

φ75既設配水管撤去工

管工 式 1
第16号明細表

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 式 1
第17号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190004-0)

- 4 -
新 潟 市 水 道 局



試掘工

土工 式 1
第18号明細表

路面本復旧工

県道N5(ⅰ)CBR6 式 1
第19号明細表

県道歩道 式 1
第20号明細表

市道C断面 式 1
第21号明細表

区画線設置工 式 1
第22号明細表

交通管理

交通誘導警備員 式 1
第23号明細表

直接工事費計
( )

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190004-0)

- 5 -
新 潟 市 水 道 局



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) φ75×5000 本 19
( ) ( )

EFｿｹｯﾄ φ75 個 15
( ) ( )

EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 1
( ) ( )

EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 3
( ) ( )

EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 2
( ) ( )

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ
JWWA規格
φ75 個 1

( ) ( )

ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ(HPPE) φ75 個 3
( ) ( )

ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ(HPPE×VP) φ75 個 1
( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

φ75配水管布設工

材料 1式当り明細表第1号明細表
AZ0702-0000-01

(190004-0)

- 6 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 185.4

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 5

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深2.0ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 19.7

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 63.1

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 24.7

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.4t 補助工法無 式 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.6t 補助工法無 式 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回
重量2.5t 補助工法無 式 1

開削水替工
作業時排水 発動発電機
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 据付・撤去含む 日 4

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 76.1

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 59.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 3.9

φ75配水管布設工

土工 1式当り明細表第2号明細表の1
AZ0703-0000-01

(190004-0)

- 7 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 16.9

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 16.9

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 14.9

上層路盤工
仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 M-40 m2 17.7

下層路盤工
仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 17.7

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 30.5

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 30.5

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚5cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 17.7

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 14.9

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75配水管布設工

土工 1式当り明細表第2号明細表の2
AZ0703-0000-01

(190004-0)

- 8 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ75㎜

ｍ 91

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ75㎜ 融着(EF)継手･両受

口 42

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ75㎜ 融着(EF)継手･片受

口 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工
φ75㎜

口 8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ75

口 9

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 91

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
75㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 2

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ75 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=150 ｍ 91.7

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共
φ75 材料費割増1.3
胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 91

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75配水管布設工

管工 1式当り明細表第3号明細表
AZ0704-0000-01

(190004-0)

- 9 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 1

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.3

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.2t 補助工法無 式 1

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 2.8

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 1.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.1

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 1

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 1

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.6

上層路盤工
仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 M-40 m2 0.9

下層路盤工
仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.9

φ75再掘削工

土工 1式当り明細表第4号明細表の1
AZ0903-0000-01

(190004-0)

- 10 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.8

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 1.8

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚5cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 0.9

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 0.6

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75再掘削工

土工 1式当り明細表第4号明細表の2
AZ0903-0000-01

(190004-0)

- 11 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



仮設直線部（材料）
100A
仮設材料Ⅱ型 ﾚﾝﾀﾙ日数30日 ｍ 94

( ) ( )

仮設バルブ部（材料）
100A
仮設材料Ⅱ型 ﾚﾝﾀﾙ日数30日 箇所 2

( ) ( )

仮設連絡部（材料）
既設管φ75×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 ﾚﾝﾀﾙ日数30日 箇所 2

( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

φ100仮設配水管布設・撤去工

材料 1式当り明細表第5号明細表
AZ0102-0000-01

(190004-0)

- 12 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 199.2

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深2.0ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 5.6

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 107.3

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 5.6

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回
重量0.7t 補助工法無 式 1

開削水替工
作業時排水 発動発電機
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 据付・撤去含む 日 2

人力掘削工 m3 18.8

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 21.8

人力埋戻工
発生土

m3 5.6

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 20

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 7.9

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 1.8

φ100仮設配水管布設・撤去工

土工 1式当り明細表第6号明細表の1
AZ0103-0000-01

(190004-0)

- 13 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 1.8

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 人力、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 13.2

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 13.2

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 55.6

路盤工
仕上り厚 6cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 51.7

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 107.3

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ100仮設配水管布設・撤去工

土工 1式当り明細表第6号明細表の2
AZ0103-0000-01

(190004-0)
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仮設直線部（管工）布設工
100A
仮設材料Ⅱ型 ｍ 94

仮設直線部（管工）撤去工
100A
仮設材料Ⅱ型 ｍ 94

仮設バルブ部（管工）布設工
100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

仮設バルブ部（管工）撤去工
100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

仮設連絡部（管工）布設工
既設管φ75×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

仮設連絡部（管工）撤去工
既設管φ75×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ100仮設配水管布設・撤去工

管工 1式当り明細表第7号明細表
AZ0104-0000-01

(190004-0)
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PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
内外面粉体塗装
φ75 個 1

( ) ( )

VP直管 φ150 m 1

仕切弁鉄蓋
新潟市仕様
円形1号 仕切弁 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
下部壁(CA) H=150
円形1号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
底版 H=40
円形1号 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(鉄蓋とﾚｼﾞﾝの締結用) M10×75×3 組 1

視覚障害者用誘導ブロック 長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状) 枚 1

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

仕切弁設置工

材料 1式当り明細表第8号明細表
AZ0202-0000-01

(190004-0)
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鋳鉄製仕切弁設置工（機械）
φ75㎜ たて型

基 1

鉄蓋設置
円形1号 250㎜
無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない 個 1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 0.8

基礎砕石工
RC-40 t=15cm
0.31当たり 箇所 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 下部壁 H=150㎜

個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 底版 H=40mm

個 1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

仕切弁設置工

管工 1式当り明細表第9号明細表
AZ0204-0000-01

(190004-0)
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ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (HPPE･EF) φ75×φ20 個 2
( ) ( )

逆ﾎﾞ止水栓 φ20×φ13(JIS) 個 1
( ) ( )

ﾒｰﾀ覆 φ13 個 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PP) φ20 m 9.5
( ) ( )

PP継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式) φ20 個 3
( ) ( )

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20×500 本 1
( ) ( )

HIVP φ20×1000 m 0.7
( ) ( )

HIｿｹｯﾄ φ20 個 1
( ) ( )

HI径違いｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1
( ) ( )

HI ｴﾙﾎﾞ φ20 個 2
( ) ( )

HI ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ13 個 1
( ) ( )

合 計 式 1
( )

給配水管接続工

材料 1式当り明細表第10号明細表の1
AZ0402-0000-01

(190004-0)
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単 位 当 り 1
( )

給配水管接続工

材料 1式当り明細表第10号明細表の2
AZ0402-0000-01

(190004-0)
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舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 17

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.1

人力掘削工 m3 3

人力埋戻工
発生土

m3 2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.6

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 人力、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 1

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 1

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.1

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 5.1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

給配水管接続工

土工 1式当り明細表第11号明細表
AZ0403-0000-01

(190004-0)
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小口径鋼管継手工
ねじ込み接合 φ20㎜

口 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
φ20㎜

ｍ 0.7

ＴＳ継手工
φ20㎜

口 8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ20㎜

ｍ 10

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ20㎜

口 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
φ20

口 3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ20

口 1

分水栓建込工
配管呼び径φ20
本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 箇所 2

量水器取付工(ねじ込み接合)
φ13 普通型
量水器筐取付含む 箇所 1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)材工共 ｍ 0.7

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 9.5

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ50以下 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=75 ｍ 8.5

給配水管接続工

管工 1式当り明細表第12号明細表の1
AZ0404-0000-01

(190004-0)
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合 計 式 1

単 位 当 り 1

給配水管接続工

管工 1式当り明細表第12号明細表の2
AZ0404-0000-01

(190004-0)
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仮設給水取出接続部（材料）
給水管φ20×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 ﾚﾝﾀﾙ日数30日 箇所 2

( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

仮設給配水管接続工

材料 1式当り明細表第13号明細表
AZ0602-0000-01

(190004-0)

- 23 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 12

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 6

人力掘削工 m3 1.3

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 1.1

人力埋戻工
発生土

m3 0.5

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 1.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.4

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 人力、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 0.8

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 0.8

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3

路盤工
仕上り厚 6cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 6

仮設給配水管接続工

土工 1式当り明細表第14号明細表の1
AZ0603-0000-01

(190004-0)
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合 計 式 1

単 位 当 り 1

仮設給配水管接続工

土工 1式当り明細表第14号明細表の2
AZ0603-0000-01

(190004-0)
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仮設給水取出接続部（管工）布設工
給水管φ20×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

仮設給水取出接続部（管工）撤去工
給水管φ20×仮設管100A
仮設材料Ⅱ型 箇所 2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

仮設給配水管接続工

管工 1式当り明細表第15号明細表
AZ0604-0000-01

(190004-0)
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
φ75㎜

ｍ 2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(撤去時)
φ75

口 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
φ75(65)㎜

ｍ 70

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)
φ75

口 12

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 運搬費含まない t 0.2

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬費 4t車 20km以内 式 1

小口径鋼管撤去工
φ80㎜ (補正係数0.60)

ｍ 19.7

鋼管切断工(撤去時)
φ80㎜ Ｂ種

口 4

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離=10km 1回平均質量=0.2t
ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 回 1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75既設配水管撤去工

管工 1式当り明細表第16号明細表
A51000-0000-01

(190004-0)
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鋳鉄管廃棄処理費 t 0.2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75既設配水管撤去工

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 1式当り明細表第17号明細表
A10000-0000-01

(190004-0)
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舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 16

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.8

人力掘削工 m3 4.1

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 2.1

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 4.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離16㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.3

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 1.5

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 1.5

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.2

上層路盤工
仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 M-40 m2 2.4

下層路盤工
仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.4

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.2

試掘工

土工 1式当り明細表第18号明細表の1
AZ0803-0000-01

(190004-0)
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舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚5cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 2.4

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 1.2

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 1.2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

試掘工

土工 1式当り明細表第18号明細表の2
AZ0803-0000-01

(190004-0)
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舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策必要
障害無 積込有 m2 9.9

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策必要
障害無 積込有 m2 30.1

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 1.5

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 1.5

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 1.5

不陸整正工
仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ以上)
補足材なし m2 40

表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
1.4m以上3.0m以下 50mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)小型車補正無 m2 40

基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1.4m以上3.0m以下 50mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)小型車補正無 m2 40

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 32

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部･路肩部）
即日舗設一層(段差すりつけ無し)厚5cm
ﾀｯｸｺｰﾄ 密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) m2 80 7cm以下 小型車補正有

殻運搬 舗装版破砕
機械積込:騒音対策不要､舗装版15㎝以下
DID:有り 19.5km以下 m3 2.5

殻運搬(路面切削)
DID有り
16.5km以下 m3 4

路面本復旧工

県道N5(ⅰ)CBR6 1式当り明細表第19号明細表の1
A21000-0000-01

(190004-0)

- 31 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



産業廃棄物の処分費
アスファルト塊
中間処理場へ搬入 t 15.3

合 計 式 1

単 位 当 り 1

路面本復旧工

県道N5(ⅰ)CBR6 1式当り明細表第19号明細表の2
A21000-0000-01

(190004-0)

- 32 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策不要
障害無 積込有 m2 32.4

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策不要
障害無 積込有 m2 14.9

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 0.1

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 0.1

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 0.1

不陸整正工
仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ以上)
補足材なし m2 47.3

表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1.4m以上 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)小型車補正無 m2 47.3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 2.2

殻運搬 舗装版破砕
機械積込:騒音対策不要､舗装版15㎝以下
DID:有り 19.5km以下 m3 1.7

産業廃棄物の処分費
アスファルト塊
中間処理場へ搬入 t 3.7

合 計 式 1

単 位 当 り 1

路面本復旧工

県道歩道 1式当り明細表第20号明細表
A22000-0000-01

(190004-0)

- 33 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策不要
障害無 積込有 m2 74.1

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 騒音振動対策不要
障害無 積込有 m2 74.9

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 0.7

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場 m3 0.7

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有 m3 0.7

不陸整正工
仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ以上)
補足材なし m2 149

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1.4m以上3.0m以下 50mm
密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)小型車補正無 m2 149

成形目地工(材工共)
高弾性ﾀｲﾌﾟ
W=50mm T=5mm ｍ 3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 3

殻運搬 舗装版破砕
機械積込:騒音対策不要､舗装版15㎝以下
DID:有り 19.5km以下 m3 6.7

産業廃棄物の処分費
アスファルト塊
中間処理場へ搬入 t 15.7

合 計 式 1

路面本復旧工

市道C断面 1式当り明細表第21号明細表の1
A20000-0000-01

(190004-0)

- 34 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



単 位 当 り 1

路面本復旧工

市道C断面 1式当り明細表第21号明細表の2
A20000-0000-01

(190004-0)

- 35 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15㎝)
塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 ｍ 18.5

区画線溶融式設置(実線 幅15㎝)
塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 ｍ 26

合 計 式 1

単 位 当 り 1

路面本復旧工

区画線設置工 1式当り明細表第22号明細表
A29100-0000-01

(190004-0)

- 36 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



交通誘導警備員Ｂ 人 66

合 計 式 1

単 位 当 り 1

交通管理

交通誘導警備員 1式当り明細表第23号明細表
A30000-0000-01

(190004-0)

- 37 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



仮設資材運搬費 (Ⅱ型) 10t 式 1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

仮設レンタル管運搬費 1式当り明細表第24号明細表
A3000-0000-01

(190004-0)

- 38 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



貨物自動車等による運搬(基本運賃)1車1回
20t車以上30ｔ車までの建設機械 20㎞まで
路面切削機 2.0m 台 2 水道事業実務必携

合 計 式 1

単 位 当 り 1

建設機械運搬費 1式当り明細表第25号明細表
A3100-0000-01

(190004-0)

- 39 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



通水試験工(日当り)
給水車不要

日 0.18

合 計 式 1

単 位 当 り 1

通水試験費 1式当り明細表第26号明細表
A40000-0000-01

(190004-0)

- 40 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局


