
令和 8 年度 配水管布設工事

秋他支8第3号 新潟市江南区旭2丁目 地内
令和 9年 1月 29日

日間

本工事は､令和8年5月14日付け、東部地域土木事務所（新東土木A第2号）の通知による。

1．配水管布設工 HPPE φ75 L=87.1m GX.DIP φ150 L=3.6m GX.DIP φ100 L=1.4m

1．仕切弁設置工 φ75 ― 1箇所

1．消火栓設置工 φ75×φ75 ― 1箇所

1．給配水管接続工 20箇所

1．配水管撤去工 DIP φ150 L=2.2m HPPEφ75 L=29.0m DIP φ75 L=1.0m

1．その他 1式

新潟①

年 度 工 事 名

主 査 設 計

工 事

番 号

工 事

場 所

工 事

期 間

契約の日から まで

契約の日から

設 計 金 額 ￥ 円

内 訳

１．請負工事費 円

(1)工事価格 円

(2)消費税及び
地方消費税相当額

円

２．支給材料費 円

起 工

理 由

工 事

概 要

使用単価 令和8年5月 使用地区

新 潟 市 水 道 局



令和 8年度
秋他支8第3号
配水管布設工事
新潟市江南区旭2丁目 地内

新潟①

開削工事及び小口径推進工事等
大都市
計上なし
35%を超え40%以下
金銭的保証
週休２日補正有り 通期

該当なし

水道事業実務必携 令和7年度
新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

設 計 条 件 表

年度
工事番号
工事名
工事場所

使用単価
使用地区

諸経費体系

工種区分
施工地域・工事場所区分
現場環境改善費
前払金支出割合
契約保証の方法
週休2日補正

仮設材条件

主な採用歩掛

令和8年5月

水道事業実務必携



直接工事費 式 1
( )

共通仮設費

共通仮設費率計算額 式 1

技術管理費 式 1

通水試験費
式 1

第26号明細表

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費等 式 1

一般管理費 計算額 式 1

契約保証費 式 1

工事価格

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 1 -
新 潟 市 水 道 局



消費税相当額 式 1

本工事費

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 2 -
新 潟 市 水 道 局



φ150配水管布設工(夜間)
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第1号明細表

土工 式 1
第2号明細表

管工 式 1
第3号明細表

φ100配水管布設工(夜間)
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第4号明細表

土工 式 1
第5号明細表

管工 式 1
第6号明細表

φ75配水管布設工(夜間)
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第7号明細表

土工 式 1
第8号明細表

管工 式 1
第9号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 3 -
新 潟 市 水 道 局



φ75再掘削工(夜間)

土工 式 1
第10号明細表

仕切弁設置工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第11号明細表

管工 式 1
第12号明細表

消火栓設置工
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第13号明細表

管工 式 1
第14号明細表

給配水管接続工(夜間)
( )

材料 式 1
( ) ( ) 第15号明細表

土工 式 1
第16号明細表

管工 式 1
第17号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 4 -
新 潟 市 水 道 局



φ150既設配水管撤去工(夜間)

管工 式 1
第18号明細表

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 式 1
第19号明細表

φ75既設配水管撤去工(夜間)

土工 式 1
第20号明細表

管工 式 1
第21号明細表

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 式 1
第22号明細表

試掘工(夜間)

土工 式 1
第23号明細表

付帯工

誘導点字シート 式 1
第24号明細表

交通管理

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 5 -
新 潟 市 水 道 局



交通誘導警備員 式 1
第25号明細表

直接工事費計
( )

直 接 工 事 費 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 ／ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
工種:

(190003-0)

- 6 -
新 潟 市 水 道 局



GX . DIP ( 1種) ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX.接合部品含む
φ150×5000 本 2

( ) ( )

GX . 挿受け片落管 φ150×100 個 1
( ) ( )

GX . 継輪(特殊押輪)
GX.接合部品含む
φ150 個 1

( ) ( )

GX . 接合部品(異形管) φ100 組 1
( ) ( )

GX . ﾗｲﾅ φ150 個 2
( ) ( )

GX . 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ100 個 1
( ) ( )

GX . 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ150 個 3
( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

φ150配水管布設工(夜間)

材料 1式当り明細表第1号明細表
AZ0602-0000-01

(190003-0)

- 7 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 9.2

夜間

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 4.6

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.1

夜間

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 4.6

夜間

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.6t 補助工法無 式 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.2t 補助工法無 式 1

開削水替工
作業時排水 発動発電機
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 据付・撤去含む 日 2

夜間

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 4.9

夜間

機械埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 3.8

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 3.8

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.2

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 4.9

夜間

φ150配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第2号明細表の1
AZ0603-0000-01

(190003-0)

- 8 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 4.9

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.1

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 4.1

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.4

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ150配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第2号明細表の2
AZ0603-0000-01

(190003-0)

- 9 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管吊込み据付工(機械)
呼び径φ100㎜

ｍ 0.4

夜間

鋳鉄管吊込み据付工(機械)
呼び径φ150㎜

ｍ 3.2

夜間

鋳鉄管撤去工(機械)
呼び径150㎜

ｍ 2.2

夜間

ＧＸ形継手接合工
異形管 φ100㎜

口 1

夜間

ＧＸ形継手接合工
直管 φ150㎜

口 2

夜間

ＧＸ形継手接合工
異形管 φ150㎜

口 2

夜間

ＧＸ継手挿口加工工
φ100 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

口 1

夜間

ＧＸ継手挿口加工工
φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

口 3

夜間

鋳鉄管切断･溝切り加工工
φ150㎜ ＧＸ形/2工程(専用工具使用)

口 3

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 0.4

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 3.2

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
φ100×4ｍ 材料費割増1.4
胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 0.4

夜間

φ150配水管布設工(夜間)

管工 1式当り明細表第3号明細表の1
AZ0604-0000-01

(190003-0)

- 10 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
φ150×5ｍ 材料費割増1.6
胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 3.2

夜間

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ150 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=150 ｍ 3.6

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ150配水管布設工(夜間)

管工 1式当り明細表第3号明細表の2
AZ0604-0000-01

(190003-0)

- 11 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



GX . DIP ( 1種) ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX.接合部品含む
φ100×4000 本 1

( ) ( )

GX . 挿受け片落管 φ100×75 個 1
( ) ( )

GX . 接合部品(異形管) φ75 組 1
( ) ( )

GX . ﾗｲﾅ φ100 個 1
( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

φ100配水管布設工(夜間)

材料 1式当り明細表第4号明細表
AZ0702-0000-01

(190003-0)

- 12 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 2.8

夜間

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 1.4

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.3

夜間

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 1.4

夜間

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.2t 補助工法無 式 1

開削水替工
作業時排水 発動発電機
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 据付・撤去含む 日 1

夜間

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 1.3

夜間

機械埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 1

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 1

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.1

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 1.3

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 1.3

φ100配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第5号明細表の1
AZ0703-0000-01

(190003-0)

- 13 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.3

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 1.3

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ100配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第5号明細表の2
AZ0703-0000-01

(190003-0)

- 14 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管吊込み据付工(機械)
呼び径φ75㎜以下

ｍ 0.4

夜間

鋳鉄管吊込み据付工(機械)
呼び径φ100㎜

ｍ 1

夜間

ＧＸ形継手接合工
異形管 φ75㎜

口 1

夜間

ＧＸ形継手接合工
直管 φ100㎜

口 1

夜間

鋳鉄管切断･溝切り加工工
φ100㎜ ＧＸ形/2工程(専用工具使用)

口 1

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
75㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 0.4

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 1

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
φ75×4ｍ 材料費割増1.3
胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 0.4

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
φ100×4ｍ 材料費割増1.4
胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 1

夜間

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ100 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=150 ｍ 1.4

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ100配水管布設工(夜間)

管工 1式当り明細表第6号明細表
AZ0704-0000-01

(190003-0)

- 15 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) φ75×5000 本 17
( ) ( )

EFｿｹｯﾄ φ75 個 20
( ) ( )

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管用異種管継手 φ75(HPPE×DIP) 個 1
( ) ( )

EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 2
( ) ( )

ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(HPPE) φ75 個 1
( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

φ75配水管布設工(夜間)

材料 1式当り明細表第7号明細表
AZ0802-0000-01

(190003-0)

- 16 -
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形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 175.2

夜間

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 87.6

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 78.8

夜間

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 87.6

夜間

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回
重量2.6t 補助工法無 式 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日5日 使用5回
重量2.6t 補助工法無 式 1

開削水替工
作業時排水 発動発電機
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 据付・撤去含む 日 7

夜間

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 66.8

夜間

機械埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 52.3

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 52.3

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 3.4

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 66.8

夜間

φ75配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第8号明細表の1
AZ0803-0000-01

(190003-0)
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発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 66.8

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 57.2

夜間

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 21.6

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 57.2

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 21.6

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 2.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 4.2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表第8号明細表の2
AZ0803-0000-01

(190003-0)
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ75㎜

ｍ 85.7

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ75㎜ 融着(EF)継手･両受

口 44

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工
φ75㎜

口 1

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ75

口 4

夜間

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 85.7

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
75㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 1.1

夜間

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ75 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=150 ｍ 87.1

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共
φ75 材料費割増1.3
胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 85.7

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75配水管布設工(夜間)

管工 1式当り明細表第9号明細表
AZ0804-0000-01

(190003-0)
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軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)
掘削深1.5ｍ以下 設置+撤去
設置BH0.13 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ ｍ 5

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.5

夜間

支保工（軽量金属製）
掘削深2.0ｍ以下(1段) 設置+撤去
軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ 5

夜間

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回
重量0.2t 補助工法無 式 1

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 供用日4日 使用4回
重量0.2t 補助工法無 式 1

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 3.9

夜間

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
発生土

m3 3.1

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.1

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 0.8

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 0.8

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.9

夜間

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.6

夜間

φ75再掘削工(夜間)

土工 1式当り明細表第10号明細表の1
AZ1203-0000-01

(190003-0)
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舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 0.9

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 3.6

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.3

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75再掘削工(夜間)

土工 1式当り明細表第10号明細表の2
AZ1203-0000-01

(190003-0)
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PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
内外面粉体塗装
φ75 個 1

( ) ( )

VP直管 φ150 m 1

仕切弁鉄蓋
新潟市仕様
円形1号 仕切弁 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
下部壁(CA) H=150
円形1号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
底版 H=40
円形1号 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(鉄蓋とﾚｼﾞﾝの締結用) M10×75×3 組 1

視覚障害者用誘導ブロック 長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状) 枚 1

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

仕切弁設置工

材料 1式当り明細表第11号明細表
AZ0202-0000-01

(190003-0)
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鋳鉄製仕切弁設置工（機械）
φ75㎜ たて型

基 1

夜間

鉄蓋設置
円形1号 250㎜
無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない 個 1

夜間

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 0.8

夜間

基礎砕石工
RC-40 t=15cm
0.31当たり 箇所 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 下部壁 H=150㎜

個 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 底版 H=40mm

個 1

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

仕切弁設置工

管工 1式当り明細表第12号明細表
AZ0204-0000-01

(190003-0)

- 23 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ﾌﾗﾝｼﾞ短管 (RF-GF) φ75×150H 個 1
( ) ( )

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 (GF7.5k･L2) φ75 SUS製ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 2
( ) ( )

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 (GF･特殊)
消火栓用
φ75 M16×65 SUS製ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 1

( ) ( )

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式)
RF-GF 7.5K
φ75×100H SUS座金含む 個 1

( ) ( )

消火栓 (ﾘﾌﾄ式･浅埋用) φ75 SUS座金含む 個 1
( ) ( )

VP直管 φ75 m 0.5

消火栓鉄蓋
新潟市仕様
円形3号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
上部壁 H=200
円形3号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
下部壁 H=200
円形3号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
底版 H=40
円形3号 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(鉄蓋とﾚｼﾞﾝの締結用) M16×75×3 組 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管用ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GF φ75×φ75(HPPE×DIP) 個 1
( ) ( )

消火栓設置工

材料 1式当り明細表第13号明細表の1
AZ0302-0000-01

(190003-0)
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視覚障害者用誘導ブロック 長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状) 枚 1

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

消火栓設置工

材料 1式当り明細表第13号明細表の2
AZ0302-0000-01

(190003-0)

- 25 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
7.5Ｋ 75㎜（80）

口 3

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ75㎜

ｍ 0.7

夜間

消火栓設置工(機械)
地下式 単口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除 箇所 1

夜間

鉄蓋設置
円形3号 500㎜
無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない 個 1

夜間

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 0.7

夜間

基礎砕石工
RC-40 t=15cm
0.38当たり 箇所 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
3号 上部壁 H=200mm

個 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
3号 下部壁 H=200mm

個 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
3号 底版 H=40mm

個 1

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
75㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｍ 0.7

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共
φ75 材料費割増1.3
胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 0.7

夜間

合 計 式 1

消火栓設置工

管工 1式当り明細表第14号明細表の1
AZ0304-0000-01

(190003-0)
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単 位 当 り 1

消火栓設置工

管工 1式当り明細表第14号明細表の2
AZ0304-0000-01

(190003-0)
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ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (密着ｺｱ含む) φ150×φ25 個 1
( ) ( )

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (HPPE･EF) φ75×φ20 個 4
( ) ( )

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (HPPE･EF) φ75×φ25 個 2
( ) ( )

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (HPPE・ﾒｶ) φ75×φ50 個 1
( ) ( )

逆ﾎﾞ止水栓 φ20×φ13(JIS) 個 9
( ) ( )

ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ20 新潟市型 個 2
( ) ( )

ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ25 新潟市型 個 3
( ) ( )

ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ50 新潟市型 個 1
( ) ( )

P 止水栓覆 小 (20) 個 2

P 止水栓覆 大 (25) 個 3

ﾒｰﾀ覆 φ13 個 9

VP直管 φ150 m 1

給配水管接続工(夜間)

材料 1式当り明細表第15号明細表の1
AZ0902-0000-01

(190003-0)
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仕切弁鉄蓋
新潟市仕様
円形1号 止水栓 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
下部壁(CA) H=150
円形1号 個 1

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
底版 H=40
円形1号 個 1

調整ﾘﾝｸﾞ
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
円形1号、H=100 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(鉄蓋とﾚｼﾞﾝの締結用) M10×180×3 組 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PP) φ20 m 19
( ) ( )

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PP) φ25 m 13.5
( ) ( )

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) φ50×5000 ｍ 4.9
( ) ( )

HPPE用おねじ付回転金属ｿｹｯﾄ
新潟市仕様
φ50 個 2

( ) ( )

HPPE用めねじ付分水栓回転金属ｿｹｯﾄ
新潟市仕様
φ50 個 1

( ) ( )

PP継手 ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ φ20 個 2
( ) ( )

PP継手 ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ φ25 個 3
( ) ( )

給配水管接続工(夜間)

材料 1式当り明細表第15号明細表の2
AZ0902-0000-01

(190003-0)

- 29 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



PP継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20 個 2
( ) ( )

PP継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25 個 3
( ) ( )

PP継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式) φ20 個 15
( ) ( )

PP継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式) φ25 個 6
( ) ( )

特殊鋼管管継手ｵｽ φ20 個 2
( ) ( )

特殊鋼管管継手ｵｽ φ25 個 3
( ) ( )

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20×500 本 9
( ) ( )

VB-HPPE用金属ｿｹｯﾄ
新潟市仕様
φ50 個 1

( ) ( )

HPPE用金属ｴﾙﾎﾞ
新潟市仕様
φ50 個 2

( ) ( )

ｻﾄﾞﾙ分水栓ｷｬｯﾌﾟ φ20 JISねじ 個 2
( ) ( )

ｻﾄﾞﾙ分水栓ｷｬｯﾌﾟ φ25 JISねじ 個 2
( ) ( )

HIVP φ20×1000 m 6.3
( ) ( )

給配水管接続工(夜間)

材料 1式当り明細表第15号明細表の3
AZ0902-0000-01

(190003-0)

- 30 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



HIｿｹｯﾄ φ20 個 9
( ) ( )

HI径違いｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 9
( ) ( )

HI ｴﾙﾎﾞ φ20 個 18
( ) ( )

HI ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ13 個 9
( ) ( )

合 計 式 1
( )

単 位 当 り 1
( )

給配水管接続工(夜間)

材料 1式当り明細表第15号明細表の4
AZ0902-0000-01

(190003-0)

- 31 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 79

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.9

夜間

人力掘削工 m3 16.9

夜間

人力埋戻工
発生土

m3 5

夜間

人力埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 7.5

人力埋戻工
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 7.5

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 2.2

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 人力、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 11.9

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 11.9

基礎砕石工
RC-40 t=15cm
0.31当たり 箇所 1

夜間

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 21.9

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 21.9

夜間

給配水管接続工(夜間)

土工 1式当り明細表第16号明細表の1
AZ0903-0000-01

(190003-0)

- 32 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 2.2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

給配水管接続工(夜間)

土工 1式当り明細表第16号明細表の2
AZ0903-0000-01

(190003-0)

- 33 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



小口径鋼管継手工
ねじ込み接合 φ20㎜

口 15

夜間

小口径鋼管継手工
ねじ込み接合 φ25㎜

口 8

夜間

小口径鋼管継手工
ねじ込み接合 φ50㎜

口 1

夜間

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
φ20㎜

ｍ 6.3

夜間

ＴＳ継手工
φ20㎜

口 72

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ20㎜

ｍ 23.5

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ25㎜

ｍ 13.5

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
φ50㎜

ｍ 5.3

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ20㎜

口 15

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ25㎜

口 9

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
φ50㎜

口 7

夜間

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
φ20

口 27

夜間

給配水管接続工(夜間)

管工 1式当り明細表第17号明細表の1
AZ0904-0000-01

(190003-0)

- 34 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ20

口 13

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ25

口 6

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
φ50

口 4

夜間

分水栓建込工
配管呼び径φ20
本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 箇所 4

夜間

分水栓建込工
配管呼び径φ25
本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 箇所 2

夜間

分水栓建込工
配管呼び径φ25
本管呼び径鋳鉄管φ150 箇所 1

夜間

分水栓建込工
配管呼び径φ50
本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 箇所 1

夜間

コア取付け工
呼び径φ25

箇所 1

夜間

止水栓取付工
φ20 ＰＰ用
止水栓筐取付含む 箇所 2

夜間

止水栓取付工
φ25 ＰＰ用
止水栓筐取付含む 箇所 3

夜間

止水栓取付工
φ50 ＰＰ用
止水栓取付のみ 箇所 1

夜間

量水器取付工(ねじ込み接合)
φ13 普通型
量水器筐取付含む 箇所 9

夜間

給配水管接続工(夜間)

管工 1式当り明細表第17号明細表の2
AZ0904-0000-01

(190003-0)

- 35 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鉄蓋設置
円形1号 250㎜
無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない 個 1

夜間

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)材工共 ｍ 6.3

夜間

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共 ｍ 37.9

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=100㎜

個 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 下部壁 H=150㎜

個 1

夜間

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)
1号 底版 H=40mm

個 1

夜間

管明示ｼｰﾄ工(材工共)
φ50以下 材料費割増1.0
一般 50m巻 W=75 ｍ 28.5

夜間

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)材工共
φ50以下 材料費割増1.2
胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 ｍ 5.3

夜間

ﾒｰﾀ管理費等 個 9

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

給配水管接続工(夜間)

管工 1式当り明細表第17号明細表の3
AZ0904-0000-01

(190003-0)

- 36 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管撤去工(機械)
呼び径150㎜

ｍ 2.2

夜間

鋳鉄管切断工（撤去時）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150㎜
ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 口 1

夜間

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離=10km 1回平均質量=0.2t
ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 回 1

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ150既設配水管撤去工(夜間)

管工 1式当り明細表第18号明細表
AZ0704-0000-02

(190003-0)

- 37 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管廃棄処理費 t 0.1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ150既設配水管撤去工(夜間)

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 1式当り明細表第19号明細表
A10000-0000-02

(190003-0)

- 38 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 60

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 18

夜間

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 7

夜間

機械埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 4.4

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 4.4

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.7

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 7

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 7

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.8

夜間

路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.2

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 16.8

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 1.2

夜間

φ75既設配水管撤去工(夜間)

土工 1式当り明細表第20号明細表の1
AZ1103-0000-01

(190003-0)

- 39 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 1.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75既設配水管撤去工(夜間)

土工 1式当り明細表第20号明細表の2
AZ1103-0000-01

(190003-0)

- 40 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管撤去工(機械)
呼び径75㎜以下

ｍ 1

夜間

鋳鉄管切断工（撤去時）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ75㎜
ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 口 1

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
φ75㎜

ｍ 29

夜間

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(撤去時)
φ75

口 5

夜間

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 運搬費含まない t 0.1

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬費 4t車 20km以内 式 1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75既設配水管撤去工(夜間)

管工 1式当り明細表第21号明細表
AZ1104-0000-01

(190003-0)

- 41 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



鋳鉄管廃棄処理費 t 0.1

合 計 式 1

単 位 当 り 1

φ75既設配水管撤去工(夜間)

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 1式当り明細表第22号明細表
A10000-0000-01

(190003-0)

- 42 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚:15cm以下

ｍ 16

夜間

舗装版取り壊し積込工
0㎝超え10㎝以下
小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.6

夜間

人力掘削工 m3 1.7

夜間

機械掘削工（管路土工）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13m3(平0.1m3)排ｶﾞｽ2次
人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 m3 2.5

夜間

機械埋戻工(運搬費)
山砂 土場から仮置場
DID区域内 仮置運搬距離25.5km m3 3.1

機械埋戻工(山積0.13m3排ｶﾞｽ2次)
山砂 仮置場から現場
DID区域内 運搬距離2km 積込有 m3 3.1

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工(処分費込み)
ＤＩＤ区域内 運搬距離10㎞ 路面:良好
積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 m3 0.3

夜間

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 積込2次0.13m3、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 2.5

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 2.5

発生土処分工(運搬費)
ＤＩＤ区域内 人力、DT2t積
仮置運搬距離2km 現場から仮置場 m3 1.7

夜間

発生土処分工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3排ｶﾞｽ2次)
ＤＩＤ区域内 処分場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有 m3 1.7

路盤工
仕上り厚 16cm 1層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.8

夜間

試掘工(夜間)

土工 1式当り明細表第23号明細表の1
AZ1003-0000-01

(190003-0)
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路盤工
仕上り厚 26cm 2層(幅1.8ｍ未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.8

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし m2 2.8

夜間

舗装工(人力施工)
密粒度ｱｽｺﾝ (13) 瀝青材なし
厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし m2 2.8

夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額
夜間割増

t 0.2

合 計 式 1

単 位 当 り 1

試掘工(夜間)

土工 1式当り明細表第23号明細表の2
AZ1003-0000-01

(190003-0)

- 44 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



視覚障がい者用誘導点字シート(貼付式)夜間
黄色300×600 密粒度As面 材工共

枚 154 (見積り単価 9,788円)

合 計 式 1

単 位 当 り 1

付帯工

誘導点字シート 1式当り明細表第24号明細表
A62100-0000-01

(190003-0)

- 45 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



交通誘導警備員Ｂ 人 2

交通誘導警備員Ｂ 人 62

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

交通管理

交通誘導警備員 1式当り明細表第25号明細表
A30000-0000-01

(190003-0)

- 46 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局



通水試験工(日当り)
給水車不要

日 0.18

夜間

合 計 式 1

単 位 当 り 1

通水試験費 1式当り明細表第26号明細表
A40000-0000-01

(190003-0)

- 47 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

種別：
形状：
備考：

新 潟 市 水 道 局


